ДОГОВОР № _______
на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации

  г. Вологда                                                                                
                    ______ 2015 года

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит Альфа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов закупки (протокол от ________ N ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на основании технического задания (Приложение №1 к настоящему договору) выполнить проектно-изыскательские работы по разработке Проектно-сметной документации по строительству объектов электросетевого хозяйства Заказчика (далее – «по строительству «последней мили»») по этапу I в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов капитального строительства ООО «ИнвестЖилСтрой», а именно многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения, расположенных по адресу: в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе г. Вологда, к объектам электросетевого хозяйства Заказчика.
1.2. Результатом выполненных работ по настоящему договору является Проектно-сметная документация на «Строительство «последней мили» по этапу I в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов капитального строительства ООО «ИнвестЖилСтрой», а именно многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения, расположенных по адресу: в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе г. Вологда, к объектам электросетевого хозяйства ООО «ЭТА»», состоящая из:

1.2.1. Проектной и рабочей документации, содержащей материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), и определяющей функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства «последней мили».
1.2.2. Сметной документации, содержащей сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства «последней мили», объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. При этом сметная документация составляется (без НДС и без учета расходов на разработку проектной документации) с указанием:

· базисного уровня цен, определяемого на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
· текущего уровня цен, определяемых на основе цен, сложившихся ко времени передачи результата работ Заказчику.
1.3. Передача Подрядчиком Заказчику Проектно-сметной документации в электронном виде осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе - от копирования, в следующих форматах: чертежи - в формате AutoCAD, калькуляции - в формате Excel, АРПС и Гранд-смета, все текстовые материалы - в формате Word. 

1.4. Содержание выполняемых по настоящему договору работ, а также научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам, определяются законодательством РФ о градостроительной деятельности, настоящим договором и Приложением №1, и должны соответствовать требованиям, предъявляемыми к Проектно-сметной документации строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
1.5. Место исполнения договора: г. Вологда.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выполнять работы в соответствии с техническим заданием, исходными данными на проектирование и договором;

2.1.2. передать Заказчику Проектно-сметную документацию и первичные бухгалтерские документы в сроки, установленные настоящим договором. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ;

2.1.3. в течение срока действия настоящего договора предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ;

2.1.4. устранять за свой счет все выявленные недостатки выполненных работ на условиях, установленных настоящим договором;

2.1.5. привлекать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. требовать от Заказчика предоставления необходимой для выполнения работ информации;

2.2.2. требовать от Заказчика оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим договором;

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. принять и оплатить Подрядчику выполненные им работы; 

2.3.2. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в части предоставления необходимых исходных данных, в том числе документов.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ на любом этапе;

2.4.2. требовать своевременного и полного выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему договору;

2.4.3. привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, касающемуся недостатков составленной Проектно-сметной документации;

2.4.4. вносить изменения в объемы работ до подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, которые, по его мнению, необходимы, но принципиально не меняющие Проектно-сметную документацию. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное распоряжение, обязательное для исполнения последним. В случае внесения таких изменений в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного распоряжения Подрядчиком Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором согласовывают изменение сроков выполнения и изменение стоимости работ. К вышеуказанным изменениям относится:
· увеличение или сокращение объема работ, включенных в настоящий договор;
· выполнение дополнительных работ, необходимых для завершения работ по договору.
3. Срок и порядок выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения работ – дата заключения договора.
3.2. Работы выполняются поэтапно:
3.2.1. Изыскательские работы __________ календарных дней.
3.2.2. Проектная документация стадия П __________ календарных дней.

3.2.3. Стадия Р _________ календарных дней.
3.3. Срок окончания выполнения работ – 100 календарных дней с момента начала выполнения работ.

3.4. Подрядчик считается исполнившим обязательство по выполнению работ с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по договору составляет _____ руб. ____ коп. (______), в т.ч. НДС 18% ____ руб. __ коп. (______) (на основании результатов закупки, подтверждается сметной документацией – Приложение №2 к настоящему договору). Приложение № 2 предоставляется Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента объявления результатов закупки. 

4.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 

4.2.1. предоплата  в размере ______________ руб. в течение ________ (__________) календарных дней с момента заключения договора; 

4.2.2. ______________ руб. в течение ___________ (______________) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без замечаний) при условии предоставления Заказчику счета, счета-фактуры;
4.2.3. ______________ руб. в течение ______________ (_____________) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без замечаний) при условии предоставления Заказчику счета, счета-фактуры.

4.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5. Порядок приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется с учетом содержания раздела 1 настоящего договора, Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору), требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а также требований, предъявляемых к Проектно-сметной документации строительными нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

5.2. По завершению работ Подрядчик передает Заказчику предусмотренную настоящим договором Проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумагоносителе и 2 (два) экземпляра в электронном виде, а также подписанные со своей стороны: Акт сдачи-приемки выполненных работ, счёт на оплату и счет-фактуру.

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Проектно-сметной документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем выявленных недостатков. В случае несоблюдения Заказчиком установленных настоящим пунктом сроков направления подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Подрядчик вносит необходимые изменения в Проектно-сметную документацию своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика. По письменному согласию Заказчика срок устранения недостатков может быть увеличен, но не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней.

5.5. Если в процессе выполнения работы одной из сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактической остановки работ. Вопрос целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ при наличии документов, подтверждающих понесенные Подрядчиком расходы.

5.6. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.7. С момента передачи Заказчику результата выполненных работ и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний Проектно-сметная документация становится собственностью Заказчика. Подрядчик передает Заказчику исключительное право на использование разработанной Проектно-сметной документации для реализации проектных работ, с правом привлечения для этого любых третьих лиц, выбранных Заказчиком по своему усмотрению.
6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные настоящим договором, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии настоящим договором.

6.3. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ в сроки, установленные настоящим договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
6.4. Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего договора.
6.5. Подрядчик независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Подрядчиком договоров, имеющих отношение к разработке Проектно-сметной документации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик принимают решение относительно того, какие меры следует принять для исполнения принятых в соответствии с настоящим договором обязательств. Если стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжение договора, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков кроме возврата суммы предоплаты.

7.3. О начале действия обстоятельств непреодолимой силы и их прекращении незамедлительно сообщается другой стороне по договору с документальным подтверждением этих обстоятельств соответствующими компетентными органами, в противном случае освобождение от ответственности исключается.
8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением письменного  претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее получения другой стороной.

8.2. В случае недостижения между Сторонами согласия путем переговоров или в претензионном порядке, предмет спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области.  

9. Порядок расторжения договора 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.1.1. по соглашению Сторон;
9.1.2. в судебном порядке в следующих случаях:
9.1.2.1. При наличии мотивированного отказа Заказчика от исполнения обязательств по договору;
9.1.2.2. При существенном нарушении условий договора Подрядчиком;
9.1.2.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
9.1.2.4. При установлении Заказчиком недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения Заказчиком закупки;
9.1.2.5. При установлении Заказчиком факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
9.1.2.6. При установлении Заказчиком факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.1.2.7. При наличии у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор действует со дня его подписания и до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения к договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Сторона, у которой изменились юридический и (или) почтовый адрес, банковские реквизиты, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента такого изменения. Заказчик, перечисливший денежные средства на ненадлежащий расчётный счёт по причине неисполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, считается исполнившим свои обязательства по оплате в надлежащий срок.

10.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному   экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Во всем остальном, что не указано в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Все уведомления считаются надлежащим образом произведенными, если они направлены по указанным в договоре почтовым адресам заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием факсимильной связи. При этом, направление уведомления по факсимильной связи должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента и при условии последующего обмена оригиналами.

10.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

· Техническое задание (Приложение 1);

· Смета (Приложение №2).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	заказчик
	подрядчик

	ООО «ЭТА»
	

	Юр. адрес: 160028, РФ, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 13
Факт. адрес: 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13
	

	Тел./факс: 79-70-13
	

	ИНН 3525213981 КПП 352501001
	

	Р/с 40702810200000000288
	

	в Открытом акционерном обществе коммерческом банке «Северный кредит»
	

	К/с 30101810500000000769 БИК 041909769
	

	
	

	Директор
	

	
	

	____________________
	______________________ 

	
	

	М.П.
	М.П.
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